

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN

PENGECATAN LANTAI RUANG POMPA

LOKASI: BOOSTER GAPERTA, SEJARAH DAN PD BULAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	MATERIAL						
1	Kuas 5" kualitas baik	6,0	buah	Hitung	35.000,00	210.000,00	
2	Skrap 2"	6,0	bh	Hitung	15.000,00	90.000,00	
3	Cat lantai Sportskote - Nippon Paint @ 5kg (light blue) - Padang Bulan .. 12 klg - Gaperta .. 7 klg - Sejarah .. 7 klg	26,0	kaleng	Hitung	375.000,00	9.750.000,00	
4	Sikat gagang plastik	6,0	bh	Hitung	35.000,00	210.000,00	
5	Rinso deterjen @ 1.8 kg	6,0	bks	Hitung	25.000,00	150.000,00	
							10.410.000,00
II	Biaya Pelaksanaan						
	Padang Bulan : 5 hari, Gaperta : 4 hari, Sejarah : 4 hari						
1	Tukang	13,0	hari	tabel	129.950,00	1.689.350,00	
1	Pekerja	13,0	hari	tabel	108.480,00	1.410.240,00	
							3.099.590,00
Jumlah biaya pelaksanaan							13.509.590,00
Terbilang : Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah						Grand Total Dibulatkan	13.509.590,00 13.509.600,00

Disyahkan oleh :


Diketahui oleh :

Medan, Mei 2024

Dihitung oleh

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi


Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa