

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN SUM PUMP BAK TANGKI SOLAR
LOKASI: BOOSTER SEI AGUL

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	MATERIAL						
1	Kabel NYHY Eterna 2 x 2.5 mm (1 roll = 50m)	15,0	m	Hitung	15.000,00	225.000,00	
2	Float Switch JF32 Parker	1,0	unit	Hitung	675.000,00	675.000,00	
3	Pompa Submersible Karcher SP-3 350 Watt	1,0	unit	Hitung	1.750.000,00	1.750.000,00	
4	Steker + Stop Kontak 1 lubang Uticon	1,0	set	Hitung	30.000,00	30.000,00	
5	Asesoris pemasangan (kabel ties, isolasi, fisher, paku klem kabel)	1,0	Ls	Hitung	200.000,00	200.000,00	
							2.880.000,00
II	Biaya Pelaksanaan						
1	Pemasangan Sumpump, instalasi elektrikal						
	- Tukang (1 orang)	1,0	hari	Tabel	170.000,00	170.000,00	
	- Pekerja (1 orang)	1,0	hari	Tabel	104.000,00	104.000,00	
							274.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							3.154.000,00
Terbilang : Tiga Juta Se Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah						Grand Total Dibulatkan	3.154.000,00 3.154.000,00

Disyahkan oleh :

Siti Zainab Lubis

Kadiv. Perencanaan Air Minum


Disetujui oleh :

Dedi Gusman

Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Januari 2024

Dihitung oleh



Julfan Fadhl

Kabid. Operasional Pompa